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1. Dane ogdine
1) Inwestor — Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9; 68 - 100 Zagan
2) Zadanie — Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Trzebéw
w Gminie Zagan
3) Lokalizacja — Trzebdw, gm. Zagan, dz. nr: 200; 201; 202; 210; 217; 48; 61/1

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drég na tgcznej dtugosci 510,68m. Zadanie
zostato podzielone na odcinki zgodnie z rysunkami PZT:

Opis odcinka Dtugos¢ odcinka [m] Rodzaj istniejgcej nawierzchni
A-B-C-D 301,12 Szutrowa
C-E 82,38 Szutrowa
B-F 130,28 Szutrowa

3. Stan istniejacy

Odcinki drég gminnych zaplanowane do przebudowy znajdujg sie w sasiedztwie drogi
powiatowej nr 1064F relacji Rudawica —Zagaf w powiecie zagariskim w wojewdédztwie lubuskim.
Sg to drogi o nawierzchni szutrowej. Obszar przebudowy to teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Srednia szeroko$¢ istniejacej nawierzchni to 3,0 — 4,5 m. Drogi nie posiadajg
odwodnienia, nawierzchnia odwadnia sie na przylegte tereny zielone. Na w/w drodze brak jest
réwniez chodnikéw. Stan techniczny jezdni okreslono jako zty ze wzgledu na liczne koleiny, lokalne
ubytki i nieréwnosci.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi ograniczy sie do jej nawierzchni
oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie przekopdéw
prébnych. Nie stwierdzono gruntéw wysadzinowych. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe] w zakresie projektowanej konstrukcji.

5. Stan projektowany

Projektuje sie drogi ( poszczegdlne odcinki wskazano na PZT) o nastepujgcych parametrach:

e QOdcinek A-B-C-D — droga o dtugosci 301,12m

e QOdcinek C-E —droga o dtugosci 82,38m

e QOdcinek B-F — droga o dtugosci 130,28m

e Catkowita dtugos¢ drog: 513,78,00m,

e Szerokos¢ drog : od 3,5do 4,5m z lokalnymi poszerzeniami na wtaczenia w istniejgce
zjazdy na drodze powiatowe] oraz przy boisku spotowym.

e Na catym odcinku nalezy wykona¢ rozbiérke istniejgcych nawierzchni, a pozyskany
materiat wykorzysta¢ do utwardzenia poboczy. Nalezy wykonac¢ pobocza o szerokosci do
0,50m w zaleznosci od mozliwosci terenowych oraz o grubosci 10cm. Spadek poprzeczny
poboczy 4%
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Przewiduje sie drzewa do wycinki — lokalizacja zgodnie z PZT

e Przewiduje sie wymiane uszkodzonego hydrantu naziemnego na hydrant podziemny -
lokalizacja zgodnie z PZT

e Nawierzchnia warstwy S$cieralnej jezdni o gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S na
skorygowanych szerokosciach utozona na podbudowie z kruszywa famanego zgodnie z
rysunkami PZT oraz przekrojow poprzecznych.

e Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%; dopuszcza sie miejscowo zmiane spadku na
jednostronny.

e Zjazd na wiaczeniu w droge powiatowg wykonaé¢ w nawigzaniu do uzgodnien z Zarzadca
drogi nr 1064F — Powiatem Zaganskim.

e Wszystkie urzagdzenia obce w jezdni, nalezy wyregulowaé, a braki (np. skrzynki zasuw)
uzupetni¢. Nalezy uzyskaé protokdt odbioru regulacji urzadzen od Zarzadcy sieci.

e Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami

przekrojéw poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow

e 6cm — warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
e utwardzone pobocza o gr 10cm z materiatu z rozbidrki istniejgcej nawierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni

1) powierzchnia drdg - 2.400,00m?
2) powierzchnia zjazdow - 175,00m?

Profil podtuzny

Profil podtuzny nalezy dopasowacd do istniejgcych rzednych posesji. Zatozeniem projektu jest
utrzymanie istniejgcej rzednej nawierzchni.

Roboty rozbiérkowe

Na catym odcinku nalezy wykonaé korytowanie, pozyskany materiat nalezy wykorzysta¢ do
utwardzenia poboczy a nadmiar sktadowac na koszt Wykonawcy.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocyg spadkéw poprzecznych i podiuznych
w obszarze pasa drogowego.

. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:
- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;
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- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu
budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spetfniajacych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania
ochrony s$rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt
budowlanych. Powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej beda
ponownie wykorzystane. Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych
i podziemnych bedzie zalezalo réwniez od odpowiedniej organizacji robdt
i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejow z
maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na przylegte
tereny w pasie drogowym.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o
niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

Ochrona srodowiska

Teren znajduje sie w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony Bory Dolno$lgskie - Natura 2000
dyrektywa ptasia kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH02005.B.

Inwestycja graniczy z nastepujgcymi obszarami:

- Dolina Dolnej Kwisy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020050.H

- Bory DolnoS$laskie — Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.0CHK.146
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawg stanu istniejgcego. W zwigzku z
charakterem planowanego przedsiewziecia (przebudowa drogi), oraz faktem iz droga nie
przekracza dtugosci 1,0km nie jest wymagane przeprowadzanie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drég
przeznaczonych do przebudowy. Zakres planowanych robdt przy zachowaniu witasciwej
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organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wptywu na
sgsiednie nieruchomosci.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zostaé opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadcg drogi.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Zagan
Ul. Armii Krajowej 9
68 — 100 Zagan

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ
I. WSTEP
Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

— Projekt budowlany opracowany przez firme Biuro Projektdw i Nadzordw ,,SKALA”, Daniel
Sadowski.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

P wnNe

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbidorkowe
— utozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

l1l. OPIS TECHNICZNY



Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu

kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia

harmonogramu robdét powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan

faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdéw, ocenié:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytaczania poszczegdlnych

odcinkoéw i sposéb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbidrkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i paséw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— utozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogqg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdt pod ruchem,

— wspobtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i $rodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i

czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcéw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z

2003 r. z pdzn. zm.).



Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikdw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robét,

zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania
sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiada¢,
zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

$rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdow ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,



— zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnié taka liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidfowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty

nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych,

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktéore powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:
998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego



17. Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wynie$¢ w teren i
sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci pomiedzy rysunkami, a czescig opisowa nalezy skonsultowac z projektantem
przed przystapieniem do robét.

18. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowos$ci Trzebéw w

gminie Zagan” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowat:

CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS.NR 1

2. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2

Nowa Kopernia, lipiec 2018
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